契約證

一 海老名村役場廳舎木造瓦葺二階建 壱棟
但シ 建前 貳丈参尺五寸
屋根方勾配 六寸
間口 五間半 日本小屋作
奥行 七間 此坪数平坪参拾八坪半

附属
一、玄関 陸屋根亜鉛平板葺 貳坪
一、東北下屋 亜鉛平板葺 拾坪

右今般御新築ニ付該建築工事當業者トシテ御選定ニ相成正ニ御請仕候就而ハ右工事ハ最完全堅牢ヲ期セラルノ御趣旨ニ因リ一切入念ハ勿論御選抜ノ栄ニ恥ザル様設計其他図面ニ基キ御指定ノ期間内ニ誓テ完全ニ竣工セシムベク候

右誓盟ヲ確守シ履行スル為メ左記各条ノ御契約ニ帰結致シ候

一、建築作業ハ随時御指揮ニ依リ変更アルモノノ外総テ御所定ノ設計及図面ニ基クモノトス

二、大工手間ノ義ハ準備起工ヨリ竣工迄一式拙者専属ノ請負事業トシ施行可致決シテ売買若クハ譲渡等ヲ為サザル事

三、諸材料ノ撰擇其他各部ノ施工鑑査等工事ノ全般ニ就キテハ當該役員御監督ノ下ニ直接担任シ常ニ注意ヲ加フベキハ勿論設計書中脱落又ハ相違ノ点等有之候モ仕様書ト対照シ汎ク工法ニ則リ施行シ又ハ施行セシノ工事上毫モ瑕瑾無之様可致候

四、起工準備トシテ設置相成ベキ作業場ノ設備又造作足場ニ要スル水盛其他工事中大工ニ必要ナル手間ハ拙者ニ於テ負担シ敷置可致候

五、工事中必要ニ應シ拙者ニ於テ一名乃至二名ノ番人ヲ附シ工

高座郡海老名村役場

仕様書ト対照シ沢ク工法ニ則リ施行シ又ハ施行セシメ工事上毫モ瑕瑾無之様可致候

四、起工準備トシテ設置相成ヘキ作事場ノ設備又造作足場ニ要スル事并ニ水盛其他工事中大工ニ必要ナル手間ハ拙者ニ於テ負担シ敷置可致候

五、工事中必要ニ應シ拙者ニ於テ一名乃至二名ノ番人ヲ附シ工事ニ関スル諸般ノ警戒設備ヲ為シ取締リ為ス事

六、本工事落成期日ヨリ来ル六月拾五日ト相定メ全日限リ一切ノ造作ヲ竣ヘ御引渡可致候
　但シ故ナク落成期日ヲ経過シ不都合ト相認メ候節ハ如何様ノ御處分ニ相成候共不苦候事

七、以上各号ニ掲クル事業履行ニ対スル請負金総計金五百七拾圓也トス

八、請負金請求ハ工事ノ進行ニ應シ御検査ノ上随時分割シテ内渡ニ受クルモノトス

九、不可抗力ニ基ク場合ヲ除クノ外建築材料ノ亡失等ニ対シテハ責任ヲ負ヒ賠償可致事

高座郡海老名村役場

十、本工事保證期間ハ竣工御引渡ノ後満参ケ年トシ其ノ期間内ニ生シタル小破損ハ無給ニテ復旧修膳可致事

十一、作業ニ因ル木片其他不用品ハ當然村ノ御所有トシテ申受ケザル事

以上

右契約ノ事処相違無之事ニ付必ズ確守致シ決シテ不都合無之様竣工可致事万一契約ノ履行ニ能ハザル場合ハ如何様ノ御命令タリトモ保証人ニ於テ處弁致シ毫モ御迷惑相懸ケ申間敷事為後日保証人連署契約証書如件

大正六年四月吉日

高座郡海老名村国分千九百五拾五番地
請負人　藤井熊太郎

高座郡海老名村上今泉八百六拾七番地
保証人　櫻井慶山

高座郡海老名村上今泉九百七拾壱番地
保証人　井上門太郎

高座郡海老名村国分[illegible]番地

請負人
高座郡海老名村上今泉八百六拾七番地
藤井熊太郎

保証人
高座郡海老名村上今泉九百八十壱番地
櫻井慶山

保証人
井上門太郎

海老名村長望月珪治殿

高座郡海老名村役場